
REPUBBLICA ITALIANA

Comune di RUSSI                                                                                    (Provincia di Ravenna) 

                                                                                                  REP. n.  5873

ACCORDO AI  SENSI  DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7  AGOSTO 1990 N.  241 

PER  LA  RICONVERSIONE  PRODUTTIVA  E  LA  RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE 

DELLA “CAVA BOSCA”

L'anno  duemilaventuno  (2021),  il  giorno  sedici  (16)  del  mese  di  dicembre  nella 

Residenza Comunale di Russi sita in P.zza Farini n. 1.

Avanti  a  me  Dott.  Paolo  Cantagalli,  Segretario  Generale  del  Comune  di  Russi,  

autorizzato a rogare contratti nell'esclusivo interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 

del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, sono comparsi:

- CALDERANA S.R.L. con sede legale in 48018 Faenza (RA),  Via Vittime Civili di  

Guerra  n.  5,  Cod.  Fiscale/P.IVA  02269570392,  in  persona  del  legale 

rappresentante  Boris  Pesci,  nato  Mordano  (BO)  il  14.10.1960  cod.  fisc. 

PSCBRS60R14F718Y,  autorizzato  alla  stipula  del  presente atto  da  Verbale  del 

Consiglio  di  Amministrazione  del  07/10/2021  di  seguito  “Calderana”  o  “Il  

privato”

E

-  COMUNE  DI  RUSSI,  con  sede  in  Russi  (RA),  Piazza  Farini  n.  1,  C.F.  e  P.IVA 

00246880397,  in  persona  di  Arch.  Marina  Doni,  nata  a  Milano  (MI)  il 

11.03.1965,  cod.fisc.  DNOMRN65C51F205N,  a  ciò  autorizzata  con  Decreto  del 

Sindaco del Comune di Russi n. 14 del 31.12.2020, a nome e per conto del COMUNE 

DI RUSSI Piazza Farini n. 1 (C.F./P.I.00246880397) ed in forza della Deliberazione  di 

Giunta Comunale n. 119 del 05.10.2021

di seguito “Il Comune” o “l’Amministrazione”

PREMESSO CHE 
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a)  Calderana  è  una  società  strumentale  appartenente  al  Consorzio  Astra 

Società Consortile  a r.l.,  con sede a Faenza,  che opera nel  settore dei  servizi  

ambientali integrati erogati dalle trentadue imprese consorziate.

b) Le attività del Consorzio Astra sono svolte mediante un sistema di impianti 

integrati ubicati nei Comuni di Ravenna, Faenza,  Imola, Cotignola, Lugo, Riolo 

Terme,  Mordano,  Villanova  di  Castenaso,  Sant’Apollinare,  Nonantola,  Zola 

Predosa  e  Crevalcore,  e  comprendono,  tra  gli  altri,  i  servizi  di  igiene 

ambientale;  il  trasporto,  recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  pericolosi,  non 

pericolosi ed agricoli; le bonifiche ambientali di siti contaminati; la produzione 

e lavorazione di biomasse ed il recupero di biomasse da MPS e materiali  end-

of  waste;  il  recupero  di  materiali  legnosi  e  cellulosici;  la  fornitura  di  

ammendante/compost per agricoltura. 

c)  Calderana  è  proprietaria  in  Comune di  Russi  di  un’area  denominata  “Cava 

Bosca” o “ex-Cava Bosca”, distinta al Foglio 13 Mappali 371, 373, 518 e 533 del  

Catasto terreni del Comune di Russi e al Foglio 13 Mappale 519 subalterni 2 e  

3 del  Catasto fabbricati  del  Comune di  Russi  ed urbanisticamente classificata 

come Zona Assoggettata a Progetto Unitario di Riqualificazione Ambientale ed 

inserita  nel  PAE  comunale  come  area  per  attività  estrattiva,  con  capacità 

estrattiva residua pari a 280.000 mc, da tempo inattiva per la presenza, in una 

sua porzione, di criticità ambientali legate alla discarica di Rifiuti Solidi Urbani 

comunale,  che ha operato fino all’anno 1986.

d) La società ha elaborato un progetto di  riconversione produttiva della Cava  

Bosca che prevede l’insediamento di  una attività di  produzione e lavorazione 

di  biomasse  lignocellulosiche  ad  uso  energetico,  ed  è  articolato  sull’avvio  di  

una coltivazione intensiva di colture vegetali a rapida rotazione e sull’impianto  

di una attività di lavorazione di biomasse lignocellulosiche destinate all’utilizzo 
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negli impianti di produzione di energia termica ed elettrica.

e)  L’iniziativa  imprenditoriale  di  Calderana  non  risulta  compatibile  con 

l’attuale  destinazione  urbanistica  dell’area;  tale  destinazione  urbanistica  è 

attualmente  vincolata  alla  riqualificazione  ambientale  attuabile  mediante 

presentazione  di  Progetto  Unitario  che preveda,  anche in  caso di  avvio  della 

prevista  attività  estrattiva,  oltre  alla  conservazione  della  porzioni  interne  di 

area destinate a Zone di Tutela e Vincolo (zone cespugliate e/o incolte e zone 

umide),  la verifica e la messa in sicurezza permanente della ex discarica RSU 

ivi presente.  

f) Per poter realizzare l’iniziativa imprenditoriale indicata al precedente punto 

è necessario dare soluzione alle criticità ambientali citate alla precedente lett.  

c), in quanto insistenti su parte dell’area interessata.

g) Per la risoluzione di tali criticità ambientali è attualmente pendente, presso 

l’Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  l’Ambiente  e  l’Energia  dell’Emilia  

Romagna,  un  procedimento  in  conferenza  di  servizi  ex  art.  242  D.Lgs.  n.  

152/2006  finalizzato  alla  approvazione  di  un  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  

Permanente dell’area della  ex-discarica comunale  (d’ora  innanzi  anche MSP),  

da eseguirsi a cura dell’ex gestore Comune di Russi. 

h)  In  tale  contesto  Calderana  ha  manifestato  all’Amministrazione  la  propria 

disponibilità a cooperare alla progettazione ed esecuzione delle operazioni di 

Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-discarica  comunale  e  ad  assumere 

parte  dei  suoi  costi,  in  qualità  di  proprietario  non  responsabile  della  

contaminazione, al fine di accelerare i tempi di  ripristino ambientale dell’area 

e,  conseguentemente,  i  tempi  di  attuazione  del  proprio  progetto  di 

riconversione produttiva dell’intera area della ex-Cava. 

i)  A  tal  fine  la  società  è  intervenuta  nell’ambito  del  procedimento  in  

3

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



conferenza di servizi ex art. 242 D.Lgs. n. 152/2006, in essere presso l’Agenzia  

Regionale  per  la  Prevenzione  l’Ambiente  e  l’Energia,  finalizzato  alla 

approvazione di un progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell’area della 

ex-discarica comunale. In particolare Calderana nella seduta conferenziale del 

16 marzo 2020  ha depositato presso ARPAE un proprio progetto preliminare  

di Messa in Sicurezza del sito, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, e 

si  è riservata di  presentare il  progetto operativo di MSP all’esito della stipula 

del presente accordo ed alle condizioni in esso previste.

j)  L’Amministrazione  ha  valutato  positivamente  lo  schema  di  massima  del 

progetto  di  riconversione  produttiva  della  Cava  Bosca  presentato  da 

Calderana, giudicandolo idoneo a restituire un’area da tempo dismessa ad un 

uso produttivo compatibile con il territorio rurale in cui è inserita, ponendo la 

condizione  imprescindibile  che  l’attività  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

della  porzione  già  ospitante  la  discarica  comunale  venga  messa  in  atto 

preventivamente,  in  quanto  insistente  su  parte  dell’area  interessata 

dall’attività. 

k)  L’Amministrazione  è  altresì  favorevole  ad  accogliere  la  proposta  di  

Calderana di prendere parte alla procedura di Messa in Sicurezza Permanente 

del  lotto  della  ex-discarica  comunale,  considerato  che  la  cooperazione  della 

società  è  idonea  a   migliorare  i  tempi  di  completamento  delle  operazioni  di 

ripristino ambientale del  sito e a ridurre i  costi  degli  interventi  a carico delle  

finanze comunali, con positivi effetti ambientali ed economici.

l) L’Amministrazione ha, inoltre valutato positivamente il progetto preliminare 

di Messa in Sicurezza Permanente presentato da Calderana nella Conferenza di 

Servizi  del  16  marzo  2020,  ferma  restando  la  competenza  di  ARPAE  e  della  

stessa Conferenza a pronunciarsi sullo stesso.

4

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



m) L’Amministrazione  intende mantenere,  in  ogni  caso,  i  compiti  di  collaudo 

delle  operazioni  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  e  le  funzioni  di 

monitoraggio  relative  al  sito,  al  fine  di  garantire  la  necessaria  imparzialità 

nella esecuzione del progetto ed a tutela dell’interesse pubblico ad un pieno e  

corretto ripristino ambientale dell’area.

n) All’esito dei contatti intercorsi le parti si sono pertanto risolte a stipulare il  

presente accordo, il quale prevede e disciplina:

- l’impegno dell’Amministrazione ad approvare ed autorizzare, in variante alla 

pianificazione urbanistica, il progetto di riconversione produttiva di Calderana,  

con  divieto  di  insediare  l’attività  di  lavorazione  di  biomasse  prima  del 

completamento  e collaudo delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente 

della ex-discarica comunale;

- l’impegno di Calderana a partecipare operativamente e finanziariamente alla 

progettazione  ed  alla  esecuzione  della  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della 

ex-discarica  comunale,  in  considerazione  alla  sua  strumentalità  rispetto  alla 

riconversione produttiva  dell'area,  e  l’impegno del  Comune a concorrere  per  

una quota come infra definita  a parziale copertura dei suoi costi;

-  il  mantenimento  in  capo  all’Amministrazione  dei  compiti  di  monitoraggio 

delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente oltre ai compiti di gestione 

del percolato ed eventualmente del biogas;

- il  coordinamento tra la Messa in Sicurezza Permanente della ex-discarica ed 

il  progetto  di  riconversione  produttiva  di  Calderana,  al  fine  di  garantire  la  

priorità del ripristino ambientale rispetto all’avvio dell’attività imprenditoriale 

del privato;

-  un  sistema di  garanzie  finanziarie,  poteri  sostitutivi  e  misure  inibitorie  che 

assicurino  l’adempimento  dei  rispettivi  impegni  e  l’interesse  pubblico  alla 
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effettiva realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza dell’area adibita ad 

ex discarica RSU. 

o)  In  seguito  al  perfezionamento  ed  all’attuazione  del  presente  accordo 

saranno estinti i pendenti contenziosi giudiziari relativi alle criticità ambientali  

del  sito,  radicati  dalla  società  nel  2015,  2017  e  nel  2019  nei  confronti  della 

Provincia  di  Ravenna,  del   Comune  e  di  ARPAE,  contenziosi  che  non  hanno 

avuto, ad oggi, un esito favorevole per Calderana.

p)  Il  testo  del  presente  atto  è  stato  sottoposto  alla  Giunta  ed  al  Consiglio 

comunale,  che lo  hanno approvato  con delibera  C.C.  n.  73  del  05.10.2021 e 

successiva delibera di G.M. n. 119 del 05.10.2021 autorizzandone la stipula da 

parte del Responsabile dell’Area  Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente. 

Tutto  ciò  premesso,  considerato,  descritto  e  da  valere  come parte  integrante  del 

presente atto, LE PARTI come sopra specificate, della cui identità e piena capacità, io 

Segretario Generale del Comune sono personalmente certo e che, col mio consenso, 

rinunciano all'assistenza dei testimoni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Interesse Pubblico 

La  stipula  del  presente  Accordo  si  propone  di  promuovere  la  celere 

realizzazione,  su  un’area  caratterizzata  da  attività  produttive  da  tempo 

inattive,  di  un  progetto  imprenditoriale  integrato  con attività  imprenditoriali  

già esistenti sul territorio.

1.1 L’accordo consentirà, in particolare: 

a) di  recuperare ad una destinazione produttiva compatibile con l'ambito 

agricolo  circostante,  l’area  identificata  nel  PAE  come  “Cava  Bosca”, 

attualmente caratterizzata dalla presenza di attività da tempo inattiva (attività 

estrattiva);
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b) di  insediare  sull’area  una  attività  imprenditoriale  di  produzione  e 

lavorazione  di  biomassa  lignocellulosica  ad  uso  energetico,  integrata  con  le 

altre attività  d’impresa svolte dal  Consorzio ASTRA ed insediate sul  territorio 

circostante, destinato alle attività di produzione energetica FER svolte da altre  

imprese presenti nel territorio.

1.2 Con la stipula del presente accordo l’Amministrazione si propone altresì 

di  perfezionare il  ripristino ambientale della porzione della ex Cava Bosca già 

adibita a discarica comunale, eseguendo la Messa in Sicurezza Permanente del  

sito sotto il  controllo dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e 

l’Energia.

1.3 L’accordo consentirà, in particolare:

a) di  migliorare  i  tempi  della  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-

discarica comunale e di garantire la sua esecuzione effettiva; 

b) di  esonerare  l’Amministrazione  dalla  materiale  esecuzione  della 

maggior  parte  degli  interventi  di  ripristino  ambientale,  grazie  al 

coinvolgimento  operativo  del  proprietario  del  sito,  non  responsabile  della 

contaminazione, in qualità di soggetto avente diritto alla esecuzione in proprio 

delle opere di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell’art. 245, comma 2°,  

seconda parte, D.Lgs. n. 152/2006;

c) di  coinvolgere  risorse  private  del  proprietario  del  sito,  realizzando  un 

risparmio di spesa per le finanze pubbliche; 

d) di  mantenere  in  capo  all’Amministrazione  i  costi  di  collaudo  e  le 

funzioni  di  monitoraggio  in  corso  d’opera  e  post-opera,  a  garanzia 

dell’imparzialità dei controlli delle verifiche ambientali.

1.4 L’Accordo  consente  infine  all’Amministrazione  di  ottenere  garanzie 

sulla  effettiva  esecuzione  dell’intervento  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente, 
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mediante  l’introduzione  di  clausole  che  subordinano  l’avvio  dell’attività 

imprenditoriale  privata  al  completamento  del  ripristino  ambientale  del  sito,  

mediante  la  prestazione  di  garanzie  finanziare  e  mediante  il  riconoscimento 

all’Amministrazione di poteri di intervento sostitutivo in caso di inadempienze 

di  Calderana,  in  considerazione  dell’indispensabilità  di  tale  intervento  ai  fini  

della realizzazione dell’attività imprenditoriale indicata nel paragrafo 1.1. 

Articolo 2 – Oggetto e sintesi dell’Accordo

2.1 L’accordo  persegue  la  riconversione  produttiva  ed  ambientale  della 

“Cava Bosca”.

2.2 A  tal  fine  le  parti  hanno  stabilito  il  seguente  programma  dei  

procedimenti e delle attività da svolgere.

a)  Ripristino Ambientale  del  sito/Fase  1: Calderana  interverrà  nel 

procedimento ex art. 242 Cod. Ambiente attualmente pendente presso ARPAE, 

presenterà  un  proprio  progetto  operativo  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

della porzione della “Cava Bosca” già occupata dalla discarica Comunale e ne 

chiederà  l’approvazione  all’Agenzia  Regionale  per  l’Ambiente  ed  alla 

competente conferenza di servizi.

b) Riconversione  produttiva  del  sito/Fase  1:  Calderana  presenterà  al 

Comune  un  progetto  di  trasformazione  dell’attività  produttiva  della  “Cava 

Bosca”, conforme allo schema dettagliato contenuto negli Elaborati allegati al 

presente  atto  sotto  le  lettere  “B”  e  “C”,  e  chiederà  la  sua  approvazione  in 

Variante  alla  pianificazione  urbanistica  nonché  il  rilascio  del  Provvedimento 

Unico necessario per la sua esecuzione. 

c) I procedimenti per il Ripristino Ambientale/Fase1 e per la Riconversione 

Produttiva/Fase1  procederanno  parallelamente,  in  quanto  di  competenza  di 

due  Enti  diversi  (ARPAE  e  Comune  di  Russi),  e  saranno  conclusi  nei  termini  
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stabiliti dalla legge. Entrambi i procedimenti saranno portati in Conferenza dei  

Servizi, che verranno svolte all’unisono per garantire l’esame contestuale degli  

interessi coinvolti, il confronto tra le amministrazioni e la riduzione dei termini  

del  procedimento,  senza che ciò comporti  alcuna modificazione o sottrazione 

delle  competenze.  La  determinazione  motivata  di  conclusione  positiva  della  

Conferenza  di  servizi  in  merito  al  progetto  di  riconversione  produttiva 

costituirà Variante Urbanistica, preventivamente avvallata dall’espressione del 

Consiglio  Comunale,  e  consentirà  la  conclusione  del  procedimento  di 

approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente della ex-discarica 

da parte di ARPAE, che a sua volta consentirà la conclusione del procedimento 

unico  ed  il  rilascio  dell’autorizzazione  per  la  realizzazione  del  progetto  di 

riconversione produttiva.

d) Ripristino  Ambientale  del  sito/Fase  2:  Conclusi  positivamente  i 

procedimenti  di  cui  alle lettere a)  e b),  Calderana procederà a propria cura e 

spese  all’esecuzione  del  proprio  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

approvato  da ARPAE e dalla  conferenza di  servizi,  con l’eccezione dei  costi  e  

compiti  espressamente  mantenuti  in  capo  all’Amministrazione  ai  sensi  del 

presente Accordo, che saranno svolti da quest’ultima.  

e) Riconversione produttiva del sito/Fase 2:  Conclusi i procedimenti di cui 

alle  lettere  a)  e  b),  Calderana  potrà  procedere,  per  la  sola  parte  relativa  al 

riempimento della ex-Cava Bosca, all’esecuzione del progetto di riconversione 

produttiva.  L’esecuzione  della  restante  parte  del  progetto  è  subordinata 

all’esecuzione e positivo collaudo dei lavori di Messa in Sicurezza Permanente.

f) Ripristino  Ambientale  del  sito/Fase  3:  I  lavori  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente della ex-discarica comunale saranno soggetti a collaudo, secondo 

le procedure previste dal Codice dell’Ambiente, con costi a carico del Comune.
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g) Riconversione  produttiva  del  sito/Fase  3 .  Conclusa  positivamente  la 

Messa in Sicurezza Permanente, Calderana potrà procedere al completamento 

del progetto di riconversione produttiva autorizzato dal Comune.

h) Ripristino  Ambientale  del  sito/Fase  4 :  Eseguito  positivamente  il 

collaudo  dei  lavori  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  stabilito  dall’art.  9,  il  

Comune curerà,  a  proprie spese,  le attività  di  monitoraggio  della  porzione di 

Cava  Bosca  corrispondente  alla  ex-discarica  comunale,  come  prescritte  dal 

progetto approvato, e gli altri compiti attribuitigli dal presente Accordo.

i) Condizioni e clausole risolutive:  L’Accordo si risolverà nel caso in cui la 

Variante  Urbanistica  necessaria  alla  autorizzazione  del  progetto  di 

Riconversione Produttiva/Fase1 non fosse approvata. In tale ipotesi il Comune 

acquisirà il  progetto di  messa in Sicurezza Permanente redatto da Calderana, 

con le modalità previste dal  presente Accordo. L’Accordo disciplina altresì,  in 

via convenzionale, le conseguenze dell’eventuale annullamento della Variante 

urbanistica  o  della  sua  mancata  approvazione  per  fatto  imputabile  a 

Calderana.

j) Garanzie e fideiussioni.  L’Accordo prevede clausole e garanzie a tutela 

della  effettiva  e  corretta  esecuzione  delle  opere  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente  da  parte  di  Calderana,  e  clausole  e  garanzie  a  tutela 

dell’adempimento dei compiti e degli impegni assunti dalle parti.

2.3 Le  obbligazioni  delle  parti  e  le  modalità,  i  tempi  e  gli  obblighi  per  

l’esecuzione del presente accordo sono stabiliti nel dettaglio negli articoli che 

seguono.

Articolo 3 - Ripristino Ambientale del sito/Fase 1

3.1 Calderana  si  impegna  ad  elaborare  e  predisporre,  a  propria  cura  e 

spese,  un progetto operativo,  complessivo e completo,  di  Messa in  Sicurezza 
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Permanente  della  ex-discarica  comunale  insistente  su  una  porzione  della  ex 

Cava Bosca. 

3.2 Il  progetto  operativo  dovrà  sviluppare  nel  dettaglio  i  principi  e  criteri 

tecnico-operativi  contenuti  nel  progetto  preliminare  di  MSP  contenuto 

nell’Allegato “A” al  presente atto,  già condiviso nella seduta di  conferenza di 

servizi ex art. 242 Cod. Ambiente del 16 marzo 2020 e valutato positivamente 

dal  Comune;  dovrà  contenere  inoltre  il  preventivo  dettagliato  dei  costi  

(quadro economico) ed il cronoprogramma dettagliato degli interventi, al fine 

di  garantire  una  efficace  ed  effettiva  attuazione  della  riqualificazione 

ambientale del sito. 

3.3 Calderana  si  impegna  ad  intervenire  nel  procedimento,  attualmente 

pendente,  per la Messa in  Sicurezza  Permanente della  ex-discarica comunale 

in  qualità  di  proprietario  non  responsabile  della  contaminazione,  secondo 

quanto previsto dall’art. 245, comma 2°, secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006,  

e si impegna a depositare in tale procedimento il proprio progetto operativo di  

Messa in Sicurezza Permanente del  sito,  conforme a quanto  p revisto nei  due 

paragrafi precedenti, ed a chiederne l’approvazione. 

3.4 Il  progetto di Messa in Sicurezza Permanente dovrà essere predisposto 

e  presentato  per  l’approvazione  ad  ARPAE  entro  il  termine  perentorio  di  sei  

mesi  dalla  tempestiva  effettuazione  a  cura  di  Calderana  dell’ultimo  dei 

monitoraggi preventivi dei gas esalati dalla discarica, come prescritti da ARPAE 

quale adempimento preliminare alla presentazione del progetto medesimo.

3.5 Calderana  si  impegna  a  compiere  tutte  le  attività  necessarie  al 

perfezionamento del procedimento ed alla approvazione del proprio progetto;  

si  impegna altresì  ad ottemperare alle richieste di integrazioni  e di modifiche 

progettuali che saranno eventualmente richieste nell’ambito del procedimento 
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da  ARPAE  e  dagli  altri  enti  partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  purché  

coerenti  con i  principi  e criteri  tecnico-operativi  del  progetto preliminare già  

depositato  in  Conferenza  di  Servizi  in  data  16  marzo  2020  ovvero 

inderogabilmente  prescritte  dalla  normativa  vigente  alla  data  di  stipula  del 

presente accordo.

3.6 Qualora gli enti della conferenza di servizi dovessero chiedere integrazioni 

o  modifiche  progettuali  di  carattere  discrezionale  ovvero  imposte  da 

normative inderogabili  sopravvenute alla stipula del  presente atto,  Calderana 

avrà  facoltà  di  recedere  dal  presente  accordo,  senza  essere  tenuta  a  

corrispondere alcunché al Comune per tale recesso, laddove tali modifiche od 

integrazioni  dovessero  comportare  un  incremento  dei  costi  esecutivi  del 

progetto di MSP eccedenti il 20% rispetto al progetto originario. La medesima 

facoltà di  recesso viene riconosciuta qualora le modifiche richieste dovessero 

stravolgere  i  principi  e  criteri  tecnico-operativi  del  progetto  preliminare  già 

depositato  in  Conferenza  di  Servizi  in  data  16  marzo  2020.  E’  fatta  salva  la 

facoltà delle parti di rinegoziare il presente Accordo al fine di evitare il recesso 

di Calderana.

3.7 Il  Comune  si  impegna  a  partecipare  alle  conferenze  di  servizi  per 

l’esame  e  l’approvazione  del  progetto  di  Calderana  ed  a  prestare  alla 

medesima  il  proprio  pieno  supporto  procedimentale  per  agevolarne 

l’approvazione.

3.8 In caso di violazione sostanziale degli obblighi assunti da Calderana con 

il  presente  articolo,  confermata  da  ARPAE  o  dalla  Conferenza  di  Servizi,  il  

Comune  diffiderà  la  società  ad  adempiere  entro  un  termine  essenziale  non 

inferiore a  trenta giorni. Decorso tale termine, qualora ARPAE o la Conferenza 

di  Servizi  confermino  il  perdurare  dell’inadempimento,  il  Comune  avrà  la 
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facoltà  di  pronunciare  la  decadenza  del  presente  Accordo,  dopo  avere 

acquisito  le  osservazioni  della  società  in  merito  alle  violazioni  contestate.  A 

seguito  della  decadenza  Calderana  sarà  tenuta  a  versare  al  Comune  una 

penale di  €.  100.000,00 (centomila/00 euro)  da versarsi  entro 30 giorni  dalla 

richiesta.  La  medesima  penale  si  applicherà  qualora  il  progetto  di  Messa  in  

Sicurezza  Permanente  non  possa  perfezionarsi  per  il  ritardo,  imputabile  a 

Calderana  od  a  soggetti  ad  essa  riferibili,  nella  presentazione  o  nel  

perfezionamento del progetto di riconversione produttiva in Variante di cui al  

successivo articolo.

Articolo 4 – Riconversione produttiva del sito/Fase 1.  

4.1 Fatto  salvo  quanto  previsto  al  punto  5.1  bis,  c ontestualmente  alla 

trasmissione ad ARPAE del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente di cui al  

precedente  articolo  3,  Calderana  presenterà  al  Comune  un  progetto  di 

riconversione  dell’attività  produttiva  della  “Cava  Bosca”  in  Variante 

Urbanistica  al  PRG,  completo  di  tutti  gli  elaborati  necessari  per  la  sua 

approvazione.

4.2 Il  progetto  di  riconversione  sarà  articolato  secondo  la  planimetria  di 

massima allegata al presente atto sotto la lettera “B” e consisterà nei seguenti  

interventi, opere ed attività:

a) Riempimento  della  porzione  di  Cava  Bosca  non  interessata  dalla  ex-

discarica, fino alla quota attuale del piano di campagna, con i materiali indicati  

nella successiva lettera b).

b) Esecuzione  delle  attività  di  riempimento,  nel  rispetto  della  restante  

normativa, con i seguenti materiali: 

b1) terreno e/o  materiale  inerte  ottenuto  dal  recupero di  rifiuti  (MPS e/o 

End  of  Waste)  analiticamente  conforme  sul  tal  quale  ai  limiti  della  c.d. 
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“Colonna B” (Tabella 1, Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del DLgs 152/06),  

nel  rispetto  dei  parametri  stabiliti  nella  tabella  4.1.  del  D.P.R.  n.120/2017,  

conforme altresì in cessione ai limiti di cui all’All. 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.; 

b2) terre e rocce da scavo conformi al DPR 120/2017 ed ai limiti della nuova 

destinazione d’uso del sito (c.d. “Colonna B”, Tabella 1, Allegato 5 del Titolo V 

alla Parte IV del DLgs 152/06);

b3) aggregato riciclato ottenuto dal  recupero di  rifiuti  inerti  (MPS e/o End 

of waste) conforme alle caratteristiche stabilite nell’allegato C della Circolare 

del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  15.07.2005 

n.U.L./2005/5205; 

b4) il  materiale  indicato  nella  precedente  lettera  b3)  sarà  utilizzabile 

esclusivamente  come  sottofondo  della  specifica  porzione  di  sito  destinata 

all’attività  deposito  e  lavorazione  di  materiale  lignocellulosico  con  finalità 

energetiche indicata alla successiva lettera c), e potrà essere utilizzato per uno 

spessore massimo di 50 cm.

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  audit  in  sito  senza 

preavviso  e  audit  documentali  (direttamente,  o  tramite  tecnici  esterni  da  lei  

incaricati) finalizzati a verificare, in contradditorio con un tecnico referente di 

Calderana,  la conformità alla legge ed a quanto previsto dal presente accordo 

del  materiale  di  riempimento  della  porzione  di  Cava  Bosca  non  interessata 

dall'ex discarica.

Tali audit potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: prelievo 

di  campioni  di  materiale  per  analisi  di  laboratorio  (per  valutazione 

rispondenza ai limiti  normativi indicati nell'accordo tra le parti e nel progetto  

approvato  dagli  Enti),  verifica  rapporti  di  prova,  documenti  di  trasporto, 

comunicazioni relative a piani di utilizzo dei materiali, etc.
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Al fine di consentire l'esecuzione degli audit, Calderana si impegna a garantire  

l'accesso  al  personale  incaricato  dall'Amministrazione  e  a  mettere  a 

disposizione quanto necessario per i controlli.

L'Amministrazione si  impegna a effettuare gli  audit  a  propria cura e spese,  e  

minimizzando  eventuali  tempi  di  interruzione  alle  attività  di  Calderana :  il 

personale  che  effettuerà  le  verifiche  in  sito  dovrà  operare  nel  rispetto  dei 

protocolli  di  sicurezza disposti  per il  cantiere  e della normativa di  cui  al  DLgs 

n.81/2008.

c) Realizzazione  in  una  porzione  della  ex-cava  Bosca,  e  precisamente 

nell’area appositamente identificata nella planimetria allegata al presente atto 

sotto la lettera “B”, di un impianto per lo svolgimento di attività di deposito e 

lavorazione  di  materiale  lignocellulosico  destinato  alle  attività  di  produzione 

energetica  FER  insediate  sul  territorio,  la  cui  descrizione  è  specificata  in  

dettaglio nell’Elaborato allegato al presente atto sotto la lettera “C”. 

d) Le  attività  di  deposito  e  lavorazione  di  cui  alla  precedente  lettera  c) 

saranno svolte senza  realizzazione di  nuovi  edifici  od opere fisse e dovranno 

rispettare  le  prescrizioni  dettate  dagli  enti  competenti,  con l’eccezione delle 

attrezzature,  impianti  e  macchinari  necessari  allo  svolgimento  dell’attività 

produttiva  autorizzata  (es.  pesa,  box  prefabbricati,  eccetera),  che  non 

potranno comunque oltrepassare la superficie utile lorda massima di 300 mq e  

che  dovranno  comunque  essere  rimosse  in  caso  di  cessazione  dell’attività.  

Potrà  inoltre  essere  ristrutturato  e  destinato  all’attività  produttiva  l’edificio 

presente  nel  sito,  identificato  al  catasto  fabbricati  del  Comune  di  Russi  al  

Foglio 13 Mappale 519 subalterni 2 e 3. 

e) Sviluppo  in  un’altra  porzione  della  ex  Cava  Bosca,  precisamente 

nell’area identificata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera 

15

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



“B”,  di  una  attività  intensiva  di  coltivazione  finalizzata  a  produrre  colture 

vegetali  a  rapida  rotazione  destinate  ad  essere  lavorate  e  poi  avviate  ad  un 

utilizzo energetico.

f) L’attività  di  coltivazione di  cui  alla lettera e)  interesserà la porzione di  

Cava non destinata  a  deposito  e lavorazione del  materiale  lignocellulosico  e, 

fino al completamento delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente, non 

potrà  estendersi  all’area  corrispondente  alla  ex-discarica  comunale; 

successivamente  al  completamento  e  collaudo  degli  interventi  di  Messa  in 

Sicurezza  Permanente  essa  potrà  essere  estesa  anche  all’area  della  ex-

discarica comunale.

4.3 Il  Comune  si  impegna  ad  esaminare  e  approvare  il  progetto  descritto 

nel  precedente  paragrafo  mediante  la  procedura  prevista  dall’art.  53  L.R. 

24/2017 purché conforme a quanto indicato nel  presente accordo. Il  Comune 

si impegna in particolare, nell’ambito di  tale procedimento, ad apportare alla  

propria  pianificazione  urbanistica  una  Variante  che  rimuova  i  vincoli  

attualmente  insistenti  sull’area  della  ex-Cava  Bosca  che  impedirebbero 

l’approvazione del  progetto di  riconversione produttiva della “Cava Bosca”,  e 

consenta  l’approvazione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

previsto dal precedente articolo 3 e propedeutico al progetto di riconversione 

produttiva. 

4.4 Perfezionato il  procedimento di  cui  al  periodo che precede,  il  Comune 

rilascerà  senza  dilazione  il  provvedimento  autorizzativo  necessario  per 

l’esecuzione  del  progetto  descritto  al  precedente  paragrafo  4.2,  mediante 

Autorizzazione  unica  alla  realizzazione  dell’intervento  ai  sensi  del  DPR 

160/2010.  Il  titolo  abilitativo  prescriverà  la  suddivisione  dell’intervento  in 

stralci:  il  primo  stralcio  consentirà  l’esecuzione  del  ripristino  della  “ex  Cava 
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Bosca”,  come  indicato  al  paragrafo  4.2  lettere  a)  e  b),  e  le  attività  di  

coltivazione  vegetale  indicate  alle  lettere  e)  e  f);  il  secondo  stralcio  sarà 

subordinato  alla  conclusione  positiva  della  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

della  ex  discarica  RSU,  verificata  mediante  il  collaudo  di  cui  all’articolo  9,  e 

consentirà le attività previste al paragrafo 4.2, lettere c) e d) e l’ampliamento 

delle attività di coltivazione vegetale indicate alle lettere e) e f) all’area dell’ex 

discarica. 

4.5 Il  provvedimento  abilitativo  di  cui  al  paragrafo  precedente  non 

comprenderà  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA)  necessaria  per  lo 

svolgimento  operativo  dell’attività  di  deposito  e  lavorazione  di  materiale 

lignocellulosico  con  finalità  energetiche  da  svolgere  sul  sito.  L’AUA  sarà 

chiesta  autonomamente  e  successivamente  da  Calderana  e/o  dal  diverso 

soggetto gestore appartenente al Consorzio ASTRA e sarà evasa dalle autorità 

competenti in conformità alla disciplina vigente ed applicabile.

4.6 Il  Comune si  impegna  ad  avviare  e  condurre  i  procedimenti  di  propria 

competenza di  cui  al  presente articolo,  comprese le  pubblicazioni  necessarie 

alla  Variante  urbanistica,  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  dalla  disciplina  in 

vigore. 

4.7 Le  dotazioni  territoriali  necessarie  alla  realizzazione  del  progetto  di 

riconversione  produttiva,  richieste  dal  Comune  e  valutate  dal  Settore 

Urbanistica del Comune anteriormente alla stipula del presente Accordo, sono 

definite  nell’Elaborato  allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “D”.  Esse  

saranno recepite nell’ambito del Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della  

L.R. 24/2017 di approvazione del progetto in Variante al  PRG, e nel successivo 

Provvedimento  Unico,  come  condizioni  per  la  realizzazione  del  progetto 

imprenditoriale della società. 

17

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



4.8 Le  suddette  dotazioni  territoriali,  necessarie  alla  realizzazione  del 

progetto  di  riconversione  produttiva,  saranno  assunte  a  proprio  carico  da  

Calderana  a  mezzo  di  apposita  convenzione  da  stipularsi  all’atto  del  rilascio 

della Autorizzazione unica ed il  loro importo verrà computato, nel  calcolo del 

Contributo  straordinario  dovuto  da  Calderana  per  l’approvazione  della 

Variante  e  l’autorizzazione  del  progetto,  tra  i  costi  che  i  privati  devono 

sostenere per realizzare la trasformazione dell’area.  L’importo del Contributo 

straordinario, quantificato sulla base del progetto dettagliato contenuto negli  

Elaborati “B” e “C” allegati  al presente atto, è definito nell’Elaborato allegato 

sotto la lettera “D”. 

4.9 L’importo  degli  interventi  e  dotazioni  territoriali  a  carico  di  Calderana 

sarà  oggetto  di  revisione  secondo  il  metodo  analitico,  ai  fini  del  conguaglio 

con  il  Contributo  straordinario,  qualora  il  loro  costo  effettivo  alla  data  della  

stipula della convenzione dovesse risultare inferiore di  oltre il  10% alla stima 

contenuta nel citato Allegato “D”. Le parti pattuiscono che l’importo non sarà 

invece  soggetto  a  revisione  nel  caso  in  cui  i  costi  degli  interventi  e  delle  

dotazioni  territoriali  dovessero  incrementarsi  rispetto  alla  stima  indicata  nel 

citato Allegato “D”, o dovesse risultare inferiore alla suddetta stima in misura 

non  eccedente  il  10%.  La  medesima  disciplina  si  applicherà  ai  fini 

dell’aggiornamento del Contributo Straordinario calcolato nell’Allegato “D”, in  

relazione ai costi dell’intervento di Messa in Sicurezza Permanente sopportati  

da  Calderana.  E’  fatta  salva  la  disciplina  degli  importi  da  versarsi  ai  sensi  

dell’articolo 6.

Articolo  5  –  Coordinamento  tra  la  Fase  1  del  Progetto  di  Riconversione 

Produttiva e la Fase 1 del Progetto di  Ripristino Ambientale

5.1  Calderana  dovrà  presentare,  entro  il  termine  previsto  dall’art.  3.4.,   il  
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progetto  di  riconversione  produttiva  dell’area  denominata  Cava  Bosca, 

previsto  nel  precedente  art.  4,  ed  il  progetto  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente  della  ex-discarica  comunale,  secondo  quanto  previsto  e 

disciplinato  dall’art.  3,  contestualmente  al  Comune di  Russi  e  ad  ARPAE SAC 

Ravenna. Sono fatti  salvi gli  eventuali  differimenti correlati  a quanto stabilito  

dall’art. 3.4 o ad eventuali ulteriori prescrizioni preventive disposte da ARPAE 

e si applicano le penali di cui all’art. 3.8. 

5.1 bis Confermata  l’inscindibilità e la stretta connessione dei  progetti  di  cui  

sopra,  come  prevista  e  regolata  dal  presente  accordo  anche  in  punto  a 

svolgimento dei relativi procedimenti, è data facoltà a Calderana, in deroga a 

quanto previsto sopra al punto 5.1., di presentare il progetto di riconversione 

produttiva dell’area denominata Cava Bosca,   anche in via anticipata rispetto 

alla  presentazione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-

discarica  comunale.  In  tal  caso   Calderana   potrà  presentare  il  predetto  

progetto  anche  in  forma  semplificata  salvo  le  successive  necessarie 

integrazioni,  da  presentarsi  comunque  entro  il  termine  di  presentazione  del 

progetto di Messa in Sicurezza Permanente di cui all’art. 3.4 

5.2 Il  procedimento  di  autorizzazione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente della ex-discarica comunale previsto dall’art. 3 ed il procedimento 

di  approvazione  del  progetto  di  riconversione  produttiva  della  Cava  Bosca 

previsto  dall’art.  4  procederanno  parallelamente  e  saranno  conclusi  nei 

termini stabiliti dalla legge. 

5.3 A tutela dell’interesse pubblico indicato nelle  premesse e negli  articoli 

precedenti viene stabilito, in particolare:  

- che il procedimento di approvazione, in Variante Urbanistica, del progetto di 

riconversione  produttiva  della  Cava  Bosca  sarà  perfezionato 

19

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



dall’Amministrazione,  con  l’espressione  della  conclusione  positiva  della 

Conferenza di servizi  ai sensi dell’art.  53 della L.R.  24/2017, immediatamente 

prima dell’approvazione del  progetto di  Messa in Sicurezza Permanente della 

ex-discarica comunale presentato  da Calderana,  anche al  fine  di  agevolare  la  

conclusione di quest’ultimo;

-  che  l’Autorizzazione  Unica,  necessaria  per  l’esecuzione  del  progetto  di  

riconversione  produttiva  della  Cava  Bosca,  sarà  rilasciata  a  conclusione  del 

procedimento svolto ai sensi dell’art. 53 della LR 24/2017, solo dopo che sarà 

intervenuta  l’approvazione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

della ex-discarica presentato da Calderana.

5.4 In  deroga  a  quanto  diversamente  stabilito  nel  presente  accordo,  il  

Comune ha facoltà di sospendere l’approvazione della Variante Urbanistica del  

progetto  di  riconversione  produttiva  della  Cava  Bosca,  di  negare  la  sua 

approvazione o di sospendere i suoi effetti, nel caso in cui Calderana presenti 

un  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  difforme  da  quanto  stabilito 

nell’articolo  3,  non  ottemperi  alle  legittime  richieste  di  integrazioni  e  

modifiche formulate dalla Conferenza di Servizi ai sensi di quanto previsto dai 

precedenti  articoli  3.5  e  3.6,  o,  comunque,  agisca  in  modo  da  impedire  od 

ostacolare l’approvazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente della  

ex-discarica comunale.  La presente facoltà dovrà comunque essere esercitata 

nel rispetto del principio di proporzionalità e della legge n. 241 del 1990. 

5.5 Le  parti  stabiliscono  che  nell’ipotesi  in  cui  la  Variante  urbanistica 

prevista  dall’articolo  4.3  non venga  approvata,  non divenga  efficace o perda 

validità  ed  efficacia  successivamente  alla  sua  approvazione,  troverà 

applicazione la disciplina specifica prevista dall’articolo 11.

Articolo 6 –  Ripristino Ambientale del sito/Fase 2. Ripartizione dei compiti,  
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imputazione dei costi, responsabilità. 

6.1 Calderana si  impegna ad eseguire a  propria  cura e spese,  in qualità  di 

proprietario  non  responsabile  della  contaminazione  ai  sensi  dell’art.  245, 

comma 2°, secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006, tutte le opere, le operazioni e  

gli  interventi  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-discarica  comunale 

previste dal proprio progetto operativo, approvato dalla Conferenza di Servizi  

ed autorizzato da ARPAE ai sensi del precedente articolo 3, fatta eccezione per  

le opere ed attività assunte dal Comune ai sensi del successivo art. 6.3.

6.2 Calderana si impegna ad eseguire il proprio progetto operativo di Messa 

in  Sicurezza  Permanente  della  ex-discarica,  per  la  parte  di  propria 

competenza, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nello stesso, come 

approvato dalla conferenza di  servizi  ai  sensi  del  precedente articolo 3.  Sono 

fatte  salve  le  proroghe,  per  soli  motivi  tecnici,  ritualmente  richieste  ed 

autorizzate dalle competenti autorità. 

6.3 Il  Comune si  impegna ad  eseguire  a  propria  cura e  spese le  attività  di  

emungimento  e  gestione  del  percolato  previste  dal  progetto  approvato,  nel  

rispetto  dei  tempi  e  delle  modalità  determinate  in  sede  di  conferenza  di 

servizi.  Il  Comune  assume  altresì  le  eventuali  attività  di  emungimento  e 

gestione del biogas che risultassero necessarie e prescritte dalla conferenza di  

servizi.  Al  Comune  competeranno  infine  i  costi  delle  operazioni  di  collaudo 

successive  al  completamento  dell’intervento  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente,  disciplinate  dal  successivo  articolo  9.  Per  lo  svolgimento  dei 

compiti  di  propria spettanza al  Comune è riconosciuta la potestà di  accedere 

al  sito  della  Cava  Bosca,  senza  necessità  di  consenso  da  parte  della  società, 

previo  piano  della  sicurezza  concordato  tra  le  parti,  per  svolgervi  tutti  gli  

interventi necessari.
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6.4 Il Comune si impegna a concorrere  economicamente alla progettazione 

ed  alla  esecuzione  della  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-discarica 

comunale di competenza di Calderana, riconoscendo alla società una quota dei 

costi sostenuti pari ad un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila/00),  

di  cui  Euro  50.000  (cinquantamila/00)  riferibili  ai  costi  di  progettazione  ed 

Euro  250.000  (duecentocinquantamila/00)  riferibili  ai  costi  di  esecuzione  del 

progetto.  Tale  somma,  debitamente  rendicontata  da  Calderana,  sarà 

corrisposta  dal  Comune successivamente all’esito positivo del  collaudo di  cui  

all’articolo 9 ed entro i successivi sessanta giorni.

6.5 Qualora  il  Provvedimento  autorizzativo  del  progetto  di  riconversione 

produttiva  della  Cava  Bosca  indicato  nel  precedente  articolo  4.4  non  sia  

rilasciato,  decada,  venga  revocato  o  non  risulti  eseguibile  per  fatti  e  cause 

obbiettive non imputabili a Calderana od a soggetti ad essa riferibili, la società  

resta  obbligata  ad  eseguire  e  concludere  il  proprio  progetto  operativo  di 

Messa in Sicurezza Permanente, come approvato dalla Conferenza di Servizi ed 

autorizzato da ARPAE, secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi 6.1 e  

6.2.  Tale  ipotesi  riguarda  il  caso  in  cui  il  mancato  rilascio,  la  decadenza,  la  

revoca o  la  non  eseguibilità  del  provvedimento  autorizzativo  del  progetto  di  

riconversione produttiva abbia carattere definitivo e non pregiudichi l’efficacia 

e  validità  della  Variante  di  cui  al  paragrafo  4.3.  In  tale  ipotesi,  il  Comune si  

impegna  a  versare  a  Calderana,  in  luogo  della  somma  di  cui  all’articolo  6.4,  

una  somma  corrispondente  ai  costi  delle  attività  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente  come  risultanti  dal  quadro  economico  del  progetto  operativo 

indicato  nel  precedente  par.  2.2  lett.  a),  debitamente  rendicontati,  e 

comunque  entro  la  somma  onnicomprensiva  massima  di  Euro  800.000 

(ottocentomila).  Tale  somma  sarà  corrisposta  dal  Comune  successivamente 
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all’esito  positivo  del  collaudo  di  cui  all’articolo  9  ed  entro  i  sessanta  giorni  

successivi.

6.6 Qualora il Provvedimento autorizzativo di cui al precedente articolo 4.4 

dovesse assentire unicamente le attività di riempimento della cava previste al  

precedente articolo  4.2  lettere  a)  e  b),  in  ragione  di  fatti  e  cause  obbiettive 

non  imputabili  a  Calderana  od  a  soggetti  ad  essa  riferibili,  la  società  resta  

obbligata  ad  eseguire  e  concludere  la  Messa  in  Sicurezza  Permanente 

approvata  dalla  Conferenza  di  Servizi  ed  autorizzata  da  ARPAE,  secondo 

quanto  previsto  dai  precedenti  paragrafi  6.1  e  6.2.  In  tale  ipotesi,  in  luogo 

delle  somme  contemplate  dai  precedenti  articoli  6.4  e  6.5,  il  Comune  si  

impegna a concorrere economicamente alla  progettazione ed alla  esecuzione 

della  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-discarica  comunale  di 

competenza  di  Calderana,  riconoscendo  alla  società  una  quota  dei  costi 

sostenuti,  e  debitamente  rendicontati,  nel  limite  massimo  di  Euro  500.000 

(cinquecentomila/00).  Tale  somma  sarà  corrisposta  dal  Comune 

successivamente all’esito positivo del  collaudo di  cui  all’articolo 9  ed entro i  

sessanta giorni successivi. 

6.7 La  disciplina  del  comma  precedente  si  applica  anche  qualora  il 

Provvedimento autorizzativo di cui al precedente articolo 4.4 sia rilasciato per 

tutte  le  attività  previste  ma  successivamente  decada,  venga  revocato  o  non 

risulti eseguibile con riguardo alle attività di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 

4.2,  in  ragione  di  fatti  e  cause  obbiettive  non  imputabili  a  Calderana  od  a 

soggetti ad essa riferibili. 

6.8 Qualora  i  costi  effettivi  e  pertinenti  alla  realizzazione  del  progetto  di  

Messa  in  Sicurezza  Permanente  di  competenza  di  Calderana  dovessero 

incrementarsi, per fatti obbiettivi e non preventivabili, di oltre il 20% rispetto 
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a quanto indicato nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, l’importo 

dovuto  a  Calderana  nelle  ipotesi  di  cui  ai  paragrafi  6.4,  6.5,  6.6  e  6.7  sarà  

maggiorato  in  misura  pari  alla  quota  percentuale  d’incremento  dei  costi 

eccedente il 20%, convenientemente calcolato in accordo tra le parti. 

6.9 Qualora  il  Provvedimento  autorizzativo  del  progetto  di  riconversione 

produttiva  della  Cava  Bosca  indicato  nel  precedente  articolo  4.4  non  sia  

rilasciato, decada, venga revocato o non risulti eseguibile per fatto imputabile  

a  Calderana  od  a  soggetti  ad  essa  riferibili,  la  società  resta  obbligata  ad 

eseguire e concludere la MSP approvata dalla C.d.S., secondo quanto previsto 

dall’articolo 2, senza poter accollare alcun costo o richiedere alcun rimborso o  

indennizzo al  Comune ad eccezione degli  importi  di  cui  all’articolo 6.4.  Resta 

fermo che qualora il progetto di riconversione produttiva non sia autorizzabile  

per mancata approvazione della Variante urbanistica prevista dall’articolo 4.3,  

il  presente  accordo  si  risolverà  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  successivo  

articolo 11. 

6.10 A garanzia  degli  obblighi  assunti  ai  sensi  del  presente articolo  le  parti 

presteranno le garanzie previste dall’articolo 12.

6.11 Le parti  pattuiscono che il  diritto di  Calderana,  quale proprietario  non 

responsabile,  di  rivalersi  sul  Comune  delle  spese  sostenute  per  la  Messa  in 

Sicurezza  Permanente  e  dei  danni  subiti  ai  sensi  dell’art.  253,  comma  4, 

secondo  periodo  D.Lgs.  n.  152/2006,  si  intende  integralmente  soddisfatto 

mediante l’esecuzione del presente Accordo da parte del Comune.

6.12 Ferme restando le cause di risoluzione previste dall’articolo 11, le parti 

concordano che il mancato o inesatto adempimento da parte del Comune agli  

impegni  assunti  con  riguardo  al  ripristino  ambientale  della  ex-discarica 

comunale  o  l’insorgere  di  contestazioni  su  tali  adempimenti,  salvo  quanto 
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previsto  al  punto  12.10,  non  daranno  luogo  alla  risoluzione  del  present e 

Accordo e non legittimano Calderana ad omettere,  sospendere o ritardare  le 

operazioni  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente,  ma  solo  ad  agire  verso  il  

Comune  per  l’adempimento  coattivo  e/o  il  risarcimento  del  danno  subito. 

Nella  medesima prospettiva,  le  parti  concordano  che  l’omissione  o  il  ritardo 

nel versamento da parte del Comune delle contribuzioni economiche previste 

dal  presente  articolo  legittimeranno  la  società  unicamente  ad  agire  per 

l’adempimento coattivo  ed  il  risarcimento del  danno  e  saranno  indennizzate 

con la corresponsione di  interessi  moratori  commisurati  ai  criteri  stabiliti  nel  

D.Lgs. n. 231/2002, senza possibilità per Calderana di omettere, sospendere o 

ritardare  le  operazioni  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  o  chiedere  la 

risoluzione dell’Accordo. Resta sempre impregiudicata la facoltà di  Calderana 

di escutere le garanzie di cui al successivo articolo 12.

Articolo 7 – Riconversione produttiva del sito/Fasi 2 e 3

7.1 Concluso  il  Procedimento  unico  di  approvazione  del  progetto  di 

riconversione  produttiva  in  Variante  al  PRG  vigente  previsto  dall’articolo  4,  

Calderana  potrà  procedere  all’esecuzione  del  progetto  di  riconversione 

produttiva autorizzato, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi. 

7.2 L’esecuzione  del  progetto  assentito  con  il  rilascio  di  Autorizzazione 

Unica ai  sensi  del  DPR 160/2010  dal  Comune sarà subordinata  alle  seguenti 

condizioni e prescrizioni:

a) le opere di  riempimento della Cava Bosca previste dalle lettere a)  e b) 

del  paragrafo  4.2   dovranno  essere  iniziate  ed  eseguite  contestualmente 

all’avvio  effettivo  dell’esecuzione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente della ex-discarica comunale;

b) le  opere necessarie  alle  attività  di  deposito  e  lavorazione di  materiale 
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lignocellulosico  con  finalità  energetiche  previste  dalle  lettere  c)  e  d)  del  

paragrafo  4.2  potranno  essere  iniziate  ed  eseguite  dopo  il  collaudo  delle 

operazioni  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  di  competenza  della  società  di  

cui al successivo articolo 9; 

c) le  opere  ed  attività  di  coltivazione  previste  dalle  lettere  e)  ed  f)  del  

paragrafo  4.2  potranno  essere  iniziate  contestualmente  all’avvio  effettivo 

dell’esecuzione  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  con 

l’esclusione  di  quelle  da  realizzarsi  nell’area  corrispondente  alla  ex-discarica 

comunale,  che potranno essere avviate  successivamente al  completamento e 

positivo collaudo della Messa in Sicurezza Permanente.

7.3 I  termini  stabiliti  dall’articolo  che precede intervengono sulla  efficacia 

del  Provvedimento  di  Autorizzazione  Unica  ai  sensi  del  DPR  160/2010  e 

determinano, pertanto, il carattere abusivo delle opere ed attività compiute in  

violazione ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 23/2004.

Articolo  8  –  Coordinamento  tra  le  Fasi  2-3  del  Progetto  di  Riconversione 

Produttiva  e  la  Fase  2  del  Progetto  di  Ripristino  Ambientale.  Poteri  del 

Comune.

8.1 Qualora  Calderana  non  esegua  le  opere  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente  di  propria  competenza,  non  le  esegua  integralmente,  non  le 

completi  nei  tempi  previsti  o  le  esegua  con  difformità  essenziali  accertate 

dall’Autorità  competente  che  compromettano  la  corretta  esecuzione  del 

progetto di  Messa in Sicurezza Permanente approvato,  l’Autorizzazione Unica 

relativa  al  progetto  di  riconversione  produttiva  sarà  sospesa,  con  divieto  di 

avviare  o  proseguire  qualsiasi  attività  fino  alla  realizzazione  delle  opere  di  

messa in sicurezza permanente conformi al presente accordo, con l’eccezione 

delle  attività  di  riempimento  funzionali  e  strumentali  alla  realizzazione  del 
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progetto  di  MSP  (quali,  a  titolo  esemplificativo,  la  realizzazione  di  argini,  

sponde,  divisori  …).  In  tale  ipotesi,  il  Comune ordinerà  la  realizzazione  delle 

opere  necessarie  o  la  loro  conformazione  e  Calderana  si  impegna  ad 

ottemperare a tale ordine entro il termine essenziale e perentorio di 90 giorni,  

pena  l'esecuzione  in  danno  in  via  di  autotutela  possessoria  da  parte  del 

Comune ai sensi del successivo articolo 8.3.

8.2 La  sospensione  dell’autorizzazione  unica,  l’ordine  di  non  avviare  o 

sospendere l’attività oggetto dell’autorizzazione unica e l’ordine di esecuzione 

o  conformazione  di  cui  al  paragrafo  che  precede  saranno  formalmente 

pronunciate  dal  Comune  previa  contestazione  degli  addebiti  e  concessione 

delle  garanzie  procedimentali  e  di  controdeduzione  previste  dalla  L.  n. 

241/1990.

8.3 Qualora  Calderana  non  esegua  le  opere  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente, non le esegua integralmente, non le completi nei tempi previsti o 

le esegua in modo difforme da quanto approvato, il Comune, nel rispetto delle 

garanzie  procedimentali  previste  dalla  L.  n.  241/1990,  ha  facoltà  di  esigere 

l’esecuzione  coattiva  dell’intervento  ovvero,  a  propria  discrezione,  di  

intervenire  in  via  sostitutiva  nelle  operazioni  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente con diritto a rivalersi delle spese sostenute. A tal fine al Comune 

è riconosciuta la potestà di accedere al sito della Cava Bosca, senza necessità 

di consenso da parte della società, per svolgervi tutti gli interventi necessari.

8.4 Tutte  le  spese  sopportate  dal  Comune  per  realizzare  od  ottenere 

l’esecuzione a regola d’arte delle operazioni di Messa in Sicurezza Permanente 

spettanti a Calderana o per la rimozione delle opere divenute abusive ai sensi 

del  paragrafo  8.1,  sono  garantite  dalla  fideiussione  a  prima  richiesta  di  cui  

all’articolo 12.4.
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Articolo 9 – Ripristino Ambientale del sito/Fase 3

9.1 I  lavori  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  previsti  dal  progetto 

approvato  saranno  soggetti  a  Collaudo  secondo  le  procedure  previste  dal 

Codice dell’Ambiente, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Conferenza di  

Servizi.

9.2 I  costi  delle  operazioni  di  collaudo  saranno  a  carico 

dell’Amministrazione  comunale,  a  cui  spetterà  anche  la  nomina  del 

collaudatore e la sorveglianza del suo operato.

9.3 Qualora  ARPAE  o  la  Conferenza  di  Servizi  stabiliscano  di  affidare 

l’esecuzione del collaudo al Comune di Russi, ai sensi dell’art.248 comma 2° D.  

Lgs  n.152/2006,  il  Comune  si  impegna  ad  eseguirlo  nei  tempi  stabiliti  dalla  

Conferenza di Servizi. In tale ipotesi, il  mancato rispetto da parte del Comune 

dei  termini  per  il  completamento  del  collaudo  costituisce  inadempimento  al 

presente  accordo  e  legittima  Calderana  ad  escutere  le  fideiussioni  di  cui  al 

successivo articolo 12.

Articolo 10 – Ripristino Ambientale del sito/Fase 4

10.1 Successivamente  al  collaudo  dei  lavori  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente di cui all’articolo 9, il Comune proseguirà a propria cura e spese le  

attività  di  monitoraggio  della  porzione di  Cava Bosca  corrispondente alla  ex-

discarica  comunale,  come  prescritte  dal  progetto  di  MSP  approvato,  in 

ottemperanza e con le modalità dettate dalla Conferenza di Servizi. Il Comune 

proseguirà inoltre, a propria cura e spese, la gestione del percolato. 

10.2 A tal  fine al  Comune è riconosciuta la potestà di  accedere al  sito della 

Cava Bosca,  senza necessità  di  consenso da parte della  società,  per svolgervi  

tutti  gli  interventi  necessari,  facendosi  carico  di  rispettare  la  normativa  in 

materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

28

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



Articolo  11 – Condizioni  e clausole  risolutive  e disciplina  convenzionale  per  

l’ipotesi di mancata approvazione, inefficacia o annullamento della Variante 

urbanistica  e  del  provvedimento  di  autorizzazione  della  Messa  in  Sicurezza  

Permanente.

11.1 Qualora  la  Variante  urbanistica  prevista  dall’articolo  4.3  non  possa 

essere  approvata,  non  possa  perfezionarsi  o  non  possa  divenire  efficace  per 

fatto  non  imputabile  né  al  Comune  né  a  Calderana,  od  a  soggetti  ad  essi 

riferibili, le parti si impegnano ad incontrarsi ed a negoziare effettivamente ed 

in  buona  fede  per  un  periodo  di  trenta  giorni  una  soluzione  alternativa  che 

soddisfi  l’interesse  di  Calderana  all’attuazione  del  progetto  di  riconversione 

produttiva  della  Cava  Bosca  e  quello  del  Comune  alla  riqualificazione 

ambientale  della  ex  discarica,  nel  rispetto  degli  interessi  pubblici  urbanistici  

ed  ambientali  affidati  alla  cura  dell’Amministrazione.  La  negoziazione  dovrà 

essere avviata con raccomandata a.r. o pec a cura della parte più diligente.

11.2 Decorso  infruttuosamente  il  termine  per  la  negoziazione  di  cui  al  

paragrafo che precede,  o di  sue proroghe concordate tra le  parti,  il  presente 

Accordo  si  risolverà  di  diritto  e  le  parti  saranno  liberate  dalle  obbligazioni  

assunte  e  non  ancora  eseguite,  senza  nulla  poter  richiedere  l’una  all’altra  a 

titolo di  indennizzo  o  risarcimento in  relazione  alla  predetta risoluzione,  con 

salvezza  di  ogni  altra  rispettiva  ragione.  Il  Comune  acquisirà  in  ogni  caso  il  

progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  redatto  da  Calderana  per  un 

prezzo  convenzionale  di  Euro  50.000,  da  versarsi  entro  trenta  giorni  dalla 

richiesta, e ne diverrà pienamente titolare ad ogni effetto di legge.

11.3 Qualora  la  Variante  urbanistica  prevista  dall’articolo  4.3  non  possa 

essere  approvata,  non  possa  perfezionarsi  o  non  possa  divenire  efficace  per 

fatto  imputabile  a  Calderana  od  a  soggetti  ad  essa  riferibili,  il  presente 

29

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



Accordo  si  risolverà  di  diritto  e  le  parti  saranno  liberate  dalle  obbligazioni  

assunte e non ancora eseguite. In tale ipotesi la società sarà tenuta a pagare al  

Comune,  a  titolo  di  penale  e  salvo  il  maggior  danno  effettivamente 

dimostrato,  una  somma  di  €.  100.000,00  (centomila/00)  da  versarsi  entro 

trenta  giorni  dalla  richiesta  scritta  comunale.  Qualora  il  Comune  decida  di 

acquisire  la  titolarità  del  progetto  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente redatto 

da Calderana, la penale sarà pari ad €. 50.000. 

11.4 Qualora la Variante urbanistica prevista dall’articolo 4.3 e/o il progetto 

di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  vengano  approvati  ma  siano 

successivamente annullati o privati di effetto da una pronuncia definitiva resa 

in sede giurisdizionale, od all’esito di ricorso straordinario al Presidente della  

Repubblica, le parti pattuiscono quanto segue:

a) qualora  l’annullamento  o  la  perdita  di  efficacia  della  Variante  e/o  del 

Progetto  di  MSP  non  impediscano  la  realizzazione,  il  completamento  ed  il  

mantenimento degli  interventi  di  Messa in Sicurezza  Permanente previsti  dal  

Progetto  autorizzato  di  Calderana,  anche  a  seguito  della  rinnovazione  , 

integrazione  o  convalida  degli  atti  annullati  o  divenuti  inefficaci,  il  presente 

Accordo rimarrà valido ed efficace e gli eventuali riflessi sulla realizzazione del 

progetto  Imprenditoriale  di  Calderana  saranno  disciplinati  dagli  articoli  6.4, 

6.5, 6.6 e 6.7 del presente Accordo;

b) qualora  l’annullamento  o  la  perdita  di  efficacia  della  Variante  e/o  del 

Progetto  di  MSP  non  consentano  la  realizzazione,  il  completamento  ed  il 

mantenimento degli  interventi  di  Messa in Sicurezza  Permanente previsti  dal  

Progetto  autorizzato  di  Calderana,  neppure  mediante  la  rinnovazione, 

integrazione  o  convalida  degli  atti  annullati  o  divenuti  inefficaci,  le  parti  si  

impegnano ad incontrarsi e verificare in buona fede, per un periodo di almeno 
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novanta giorni, se sia possibile stipulare una modifica al presente Accordo che 

consenta  la  realizzazione  della  Messa  in  Sicurezza  Permanente  della  ex-

discarica interna alla Cava Bosca con la collaborazione della società Calderana; 

la  nuova  versione  dell’Accordo  dovrà  assicurare  l’equilibrio  economico 

dell’intervento  alla  luce  dei  costi  sostenuti  e  da  sostenersi  e  dei  vantaggi  

conseguiti  dalle  parti  in  conseguenza dell’esecuzione del  presente Accordo e 

dei  costi  da  sopportare  in  conseguenza  dell’annullamento  o  della  perdita  di 

efficacia  della  Variante  urbanistica  e/o  del  Progetto  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente; 

c) decorso infruttuosamente il termine di cui alla precedente lettera b), il  

presente Accordo si risolverà di diritto e Calderana avrà diritto al rimborso dei  

costi  documentati  effettivamente  sostenuti  per  la  progettazione  e  la 

esecuzione della MSP, nei limiti del quadro economico del progetto approvato  

ed  al  netto  dei  vantaggi  patrimoniali  temporanei  o  permanenti  comunque 

ritratti  dall’avvenuta  parziale  esecuzione  del  presente  Accordo.  Il  Comune 

diverrà  inoltre  titolare  del  progetto  di  MSP  redatto  da  Calderana.  Per  ogni 

altro aspetto, i rapporti patrimoniali tra le parti saranno definiti sulla base dei  

principi  e  delle  norme  del  codice  civile  in  quanto  applicabili,  salve  ed 

impregiudicate  le  ragioni  delle  parti  per  titolo  diverso  dalla  risoluzione  del 

presente accordo.

11.5 Qualora la Variante urbanistica prevista dall’articolo 4.3 e/o il Progetto 

di  Messa  in  Sicurezza  Permanente  vengano  sospesi  nei  loro  effetti  da  un 

provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o di ricorso straordinario 

al  Presidente  della  Repubblica,  il  presente  Accordo  resterà  in  vigore  per  un 

periodo  di  180  giorni  dalla  data  del  provvedimento  cautelare.  Decorso  tale 

termine,  e  permanendo  la  sospensione  della   Variante  Urbanistica  e/o  del  
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Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, ciascuna parte potrà recedere dal  

presente  Accordo mediante  comunicazione  scritta  da  inoltrare  all’altra  parte 

via raccomandata a.r. o pec, preceduta a pena di inefficacia da un preavviso di  

recesso trasmesso con anticipo di almeno trenta giorni. A seguito del recesso, 

i  rapporti  economici  tra le parti  saranno definiti  sulla base dei  criteri  previsti 

dal precedente articolo 11.4, lettera c).

11.6 Al  di  fuori  dei  casi  disciplinati  dai  precedenti  articoli  11.4  ed  11.5,  la 

proposizione di una azione giurisdizionale o di un ricorso straordinario contro 

la  Variante  urbanistica  di  cui  all’art.  4.3  e/o  contro  il  Progetto  di  Messa  in 

Sicurezza  permanente  non  legittima  le  parti  a  ritardare  o  sospendere 

l’esecuzione  del  presente  Accordo  e  non  legittima,  in  particolare,  Calderana 

dal  sospendere o  ritardare  l’esecuzione del  progetto  autorizzato  di  Messa  in 

Sicurezza Permanente. 

11.7 Qualora l’autorizzazione del progetto di Messa in Sicurezza Permanente 

elaborato da Calderana ai sensi del presente Accordo venga sospeso, annullato 

o  privato  di  effetti  ad  opera  di  una  pronuncia  vincolante  amministrativa  o 

giudiziaria,  per  ragioni  indipendenti  dalla  validità  ed  efficacia  della  Variante 

Urbanistica  di  cui  all’articolo  4.3,  il  Comune  ha  la  facoltà  di  sospendere  il  

rilascio  del  Provvedimento  Unico  per  la  riconversione  produttiva  della  Cava 

Bosca  di  cui  all’articolo  4.4  ovvero,  se  esso  sia  già  stato  rilasciato,  di  

sospendere  tutte  le  attività  imprenditoriali  autorizzate  dallo  stesso,  fino  alla  

data di approvazione di un nuovo progetto di Messa in Sicurezza Permanente, 

allo  scopo di  garantire  la  necessaria  priorità  all’intervento  di  riqualificazione 

ambientale  del  sito.  Tale  facoltà  di  sospensione  da  parte  del  Comune   è  

esclusa  laddove  la  sospensione,   l’annullamento  o  la  perdita  di  efficacia  del  

Progetto  di  MSP  non  impediscano  -  anche  a  seguito  della  rinnovazione  ,  
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integrazione  o  convalida  degli  atti  annullati  o  divenuti  inefficaci  -   la 

realizzazione, il  completamento ed il  mantenimento degli  interventi  di  Messa 

in Sicurezza Permanente previsti dal Progetto autorizzato di Calderana.

11.8 In ogni caso di risoluzione o recesso ai sensi del presente articolo, e fatta 

salva  una  eventuale  rinegoziazione  a  cura  delle  parti,  Calderana  sarà 

integralmente liberata dagli obblighi di Messa in Sicurezza Permanente assunti  

per  effetto  del  presente  accordo,  ivi  compreso  dall’obbligo  di  intervenire  in 

sede  di  conferenza  di  servizi  per  assumere  a  propria  cura  l’esecuzione  della 

MSP  ai  sensi  dell’art.245  D.Lgs.  n.  152/2006,  con  salvezza  dei  propri  diritti 

come soggetto  proprietario  non responsabile  ai  sensi  del  citato  art.  245.  Nel 

caso  in  cui,  nonostante  la  risoluzione  o  del  recesso  ai  sensi  del  presente 

articolo,  Calderana  eseguisse  o  fosse  comunque  tenuta  ad  eseguire  la  MSP 

approvata in conferenza di servizi, in forza di determinazioni amministrative di 

ARPAE  e/o  della  conferenza  di  servizi,  la  società  avrà  diritto  di  rivalersi  nei 

confronti dei soggetti responsabili della contaminazione ai sensi e nei limiti di  

quanto previsto dalla legge.

Articolo 12 – Garanzie a tutela degli obblighi assunti dalle parti. 

12.1 A  garanzia  dell’obbligo  di  acquistare  il  progetto  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente  elaborato  da  Calderana,  previsto  dal  paragrafo  11.2,  costituirà 

specifico  fondo  vincolato  di  Euro  50.000  (cinquantamila/00)  a  favore  di 

Calderana.  Tale  fondo  potrà  essere  svincolato  solo  a  seguito  del 

perfezionamento della procedura di Variante Urbanistica.

12.2 A  garanzia  dell’obbligo  di  versare  gli  indennizzi  di  cui  agli  articoli  6.4,  

6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 11.4 lett. c) ed 11.5 del presente Accordo, previa liberazione 

della  garanzia  prestata  ai  sensi  del  comma  precedente,  l’Amministrazione 

presterà entro sessanta giorni dalla assunzione della determinazione motivata  
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di  conclusione della  Conferenza  di  servizi  svolta  ai  sensi  dell’art.  53  della  LR  

24/2017  relativa  al  procedimento  unico  di  approvazione  del  progetto  di 

riconversione  produttiva  del  sito  Cava  Bosca   in  Variante  al  PRG  una 

fideiussione  a  prima  richiesta  rilasciata  in  favore  di  Calderana  da  primari  

gruppi  bancari  od  assicurativi  per  un  importo  garantito  di  Euro  800.000 

(ottocentomila/00). 

12.3  La  somma  garantita  dalla  fideiussione  di  cui  al  paragrafo  che  precede 

verrà  ridotta  a  300.000  euro  decorsi  135  giorni  dalla  pubblicazione  sull’Albo 

Pretorio del Provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del DPR 160/2010 

previsto  dall’articolo  4.4,  qualora  detto  provvedimento  dovesse  autorizzare 

tutte le attività previste dall’art. 4.2. La somma garantita dalla fideiussione di 

cui  al  paragrafo  che  precede  sarà  invece  ridotta  a  500.000  euro,  sempre 

decorsi 135 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio del Provvedimento di  

Autorizzazione  Unica  previsto  dall’articolo  4.4,  nel  caso  in  cui  detto 

provvedimento dovesse autorizzare  il  progetto  di  riconversione produttiva di  

Calderana limitatamente alle sole attività di cui all’articolo 4.2, lettere a) e b).

12.4 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.10 la fideiussione di  

cui  ai  precedenti  due paragrafi  dovrà  avere  comunque  validità  fino  al  sesto 

mese  successivo  al  collaudo  di  cui  all’articolo  9,  e  potrà  essere  svi ncolata 

anticipatamente solo con l’adempimento, da parte del Comune, degli obblighi 

oggetto  di  garanzia.  La fideiussione perderà comunque efficacia  nelle  ipotesi  

di  scioglimento del  presente  Accordo,  per  risoluzione  o  recesso,  ai  sensi  del  

precedente  articolo  11,  laddove  non  siano  previste  obbligazioni  a  carico  del  

Comune in base al presente Accordo. 

12.5 Calderana  presterà,  entro  sessanta  giorni  dalla  stipula  del  presente 

atto,  una  fideiussione  a  prima  richiesta  rilasciata  in  favore  del  Comune  da  

34

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02



primari  gruppi  bancari  od  assicurativi  per  un  importo  garantito  di  Euro 

800.000 (ottocentomila/00).  La  fideiussione dovrà coprire e garantire tutti  gli 

obblighi inerenti o comunque connessi al presente accordo, ed in particolare: 

1. l’adempimento di tutti gli obblighi inerenti al ripristino ambientale della  

ex-discarica comunale assunti da Calderana con il presente Accordo, compresi  

quelli di cui agli articoli 11.4 lettera c) ed 11.5;

2. il  rimborso  di  tutte  le  spese  sopportate  dal  Comune per  realizzare  od  

ottenere  l’esecuzione  a  regola  d’arte  delle  operazioni  di  Messa  in  Sicurezza 

Permanente spettanti a Calderana;

3. il  rimborso  di  tutte  le  spese  sopportate  dal  Comune  per  la  rimozione 

delle opere divenute abusive previste dall’articolo 8.1;

4. il pagamento delle penali previste dal presente accordo;

12.6 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.10 la fideiussione di  

cui al paragrafo che precede dovrà avere comunque validità fino al sesto mese 

successivo  alla  esecuzione del  positivo collaudo delle  operazioni  di  Messa  in  

Sicurezza  Permanente spettanti  a  Calderana,  ai  sensi  del  precedente articolo 

9,  e  sarà  svincolata  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  

esecuzione con esito positivo di tale collaudo.

12.7 La  mancata  prestazione  della  fideiussione  di  cui  ai  due  paragrafi  che 

precedono,  o  la  prestazione  di  una  fideiussione  non  conforme,  costituisce 

inadempimento assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 8.1.

12.8  In  deroga  a  quanto  previsto  dall’art.  6.12,  la  mancata  prestazione  da 

parte  del  Comune  delle  fideiussioni  di  cui  ai  punti  12.2  e  12.3  nonché  la 

mancata  costituzione del  fondo vincolato di  cui  al  punto 12.1,  nei  termini  ivi 

previsti,  legittimerà Calderana ad omettere, sospendere o ritardare i  lavori  di 

realizzazione della MSP e ciò sino a quando il Comune provveda a prestare le 
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previste fideiussioni. 

12.9 Nell’ipotesi di cui agli articoli 11.4 lett. c) ed 11.5 o laddove, in esito alla  

risoluzione  ed  al  recesso  del  presente  accordo,  residuino  obbligazioni  o 

corrispettivi  a  carico  delle  parti  in  base  a  quanto  previsto  nel  presente 

accordo,  le  fideiussioni  prestate  ai  sensi  del  presente  articolo  verranno 

svincolate solo ad esito della liquidazione dei crediti spettanti a ciascuna delle 

parti e del relativo adempimento.

12.10 Le fideiussioni di cui ai punti 12.2, 12.3 e 12.5 verranno prestate per la 

durata  di un anno e dovranno prevedere  la clausola  del loro tacito rinnovo .  

Le parti, sino a completa esecuzione dei rispettivi obblighi oggetto di garanzia,  

si  impegnano  a  prorogare,  rinnovare  mantenere  in  essere  o  comunque  a 

rilasciare le   fideiussioni  previste dal  presente accordo.  Il  mancato rinnovo o 

proroga  ovvero  il  mancato  rilascio  o  mantenimento delle  fideiussioni  dovute 

dal  Comune legittima Calderana, perdurando l’inadempimento oltre 90 giorni 

dalla  scadenza,  a  sospendere  l’attività  di  Messa  in  Sicurezza  Permanente.  Il  

mancato  rinnovo o  proroga  ovvero  il  mancato  rilascio  o mantenimento delle 

fideiussioni   dovute  da  Calderana  legittima  il  Comune  ad  attivare  i  poteri  

inibitori  e  sospensivi  di  cui  all’art.  8.1,  previa  concessione  di  90  giorni  per  

ripristinare l’operatività delle garanzie dovute.

Articolo 13 - Varie e finali

13.1 Con la stipula del presente accordo Calderana dichiara di non avere più 

interesse alla coltivazione dei ricorsi al T.A.R. Emilia Romagna R.G. 1029/2015 

e  R.G.  n.  270/2019,  proposti  rispettivamente  nei  confronti  di  Provincia  di  

Ravenna  e Comune  di  Russi  e  di   ARPAE  e  Comune  di  Russi.  Calderana  si 

impegna  a  depositare  presso  il  Tribunale  Amministrativo  entro  trenta  giorni 

dalla stipula anche in forma di scrittura privata del presente atto o comunque 
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prima  dell’udienza  di  discussione,  se  essa  dovesse  tenersi  prima  della 

scadenza di  questo termine una dichiarazione di  rinuncia agli  atti  del ricorso 

con  istanza  di  estinzione  del  giudizio  a  spese,  maturate  e  maturande, 

integralmente  compensate:  rinuncia  che  il  Comune  sin  da  ora  accetta  alle 

suddette  condizioni  con  impegno  a  formalizzare  tale  accettazione  in  sede 

processuale.  Trascorso  tale  termine  senza  che  detta  dichiarazione  sia  stata  

presentata,  il  Comune  è  autorizzato  a  depositare  al  TAR  copia  del  presente  

accordo  chiedendo  in  proprio  nome  ai  sensi  dell’art.84  comma  4°  cpa  la 

dichiarazione di  estinzione del  giudizio per sopravvenuta carenza di  interesse 

alla decisione della causa a spese integralmente compensate.

13.2 Entro  180  giorni  dalla  pubblicazione  della  Variante  Urbanistica  di  cui  

all’articolo 4.3, e qualora entro tale termine la Variante non sia stata sospesa 

od annullata per effetto di una decisione giurisdizionale, Calderana depositerà 

presso il Consiglio di Stato una dichiarazione di rinuncia agli atti del ricorso in  

appello  R.G.  n.  956/2017  attualmente  pendente  in  Consiglio  di  Stato  nei 

confronti del Comune, con istanza di estinzione del giudizio a spese, maturate 

e  maturande,  integralmente  compensate:  rinuncia  che  il  Comune  sin  da  ora 

accetta alle suddette condizioni con impegno a formalizzare tale accettazione 

in sede processuale.  Trascorso tale termine senza che detta dichiarazione sia  

stata  presentata,  il  Comune  è  autorizzato  a  depositare  al  Consiglio  di  Stato  

copia  del  presente  accordo  chiedendo  in  proprio  nome  ai  sensi  dell’art.84 

comma  4°  cpa  la  dichiarazione  di  estinzione  del  giudizio  per  sopravvenuta  

carenza  di  interesse  alla  decisione  della  causa  a  spese  integralmente 

compensate. 

13.3 Qualora  il  ricorso  in  appello  di  cui  al  paragrafo  che  precede  dovesse 

essere chiamato per la discussione prima del termine previsto dall’art. 13.2, e  
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non  fosse  concesso  un  rinvio  della  udienza  fino  a  dopo  la  scadenza  di  tale  

termine,  Calderana  si  impegna  senz’altro  a  rinunciare  agli  atti  del  ricorso  in 

appello con istanza di estinzione del  giudizio a spese, maturate e maturande,  

integralmente  compensate:  rinuncia  che  il  Comune  sin  da  ora  accetta  alle 

suddette  condizioni  con  impegno  a  formalizzare  tale  accettazione  in  sede 

processuale.  In  difetto  il  Comune  è  autorizzato  a  depositare  al  Consiglio  di 

Stato  copia  del  presente  accordo  chiedendo  in  proprio  nome  ai  sensi 

dell’art.84  comma  4°  cpa  la  dichiarazione  di  estinzione  del  giudizio  per  

sopravvenuta  carenza  di  interesse  alla  decisione  della  causa  a  spese 

integralmente compensate.

13.4 Per tutto quanto non previsto dal  presente accordo si  rinvia all’art.  11 

della  Legge  n.  241  del  1990  ed  alle  norme  del  codice  civile  in  quanto 

compatibili.

13.5  Integrazioni  non  sostanziali  al  presente  accordo  potranno  essere 

concordate tra le parti: in questo caso per il  Comune di Russi sarà sufficiente  

la preventiva approvazione con delibera di giunta.

Art. 14 -  Aspetti fiscali 

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della  

tariffa  parte  prima  del  DPR n.  131/1986  in  quanto  l'imposta  di  registro  sarà 

applicata  nella  convenzione  definitiva  all'esito  delle  conferenze  di  servizio 

sopracitate.

I seguenti documenti che le parti hanno firmato per accettazione costituiscono 

allegato alle delibere di Consiglio Comunale n. 73 del 05 ottobre 2021 e della  

Giunta Comunale n. 119 del 05 ottobre 2021:

- Relazione tecnica

- Tav. 1 Planimetria stato di fatto
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- Tav. 2 Planimetria progetto – Finiture

- Tav. 3 Planimetria progetto – Impianti 

- Tav. 4 Sezioni stato di fatto e di progetto 

- Tav. 5 Dettagli costruttivi

- B Elaborato grafico dell'Impianto per la lavorazione delle biomasse legnose

- C Descrizione tecnica dell'Impianto per la lavorazione delle biomasse legnose

- D Definizione delle opere e delle dotazioni territoriali necessarie al progetto 

di  riconversione  produttiva  e  quantificazione  dei  contributi  di  costruzione  e 

straordinario relativi all'intervento

- D.1 Relazione tecnica descrittiva - Progetto preliminare per l'allargamento di 

Via Calderana in Comune di Russi nel tratto compreso tra l'intersezione con la 

ferrovia e l'intersezione con Via Godo Vecchia

-  D.2  Elaborato  grafico  –  Progetto  preliminare  per  l'allargamento  di  Via 

Calderana  in  Comune  di  Russi  nel  tratto  compreso  tra  l'intersezione  con  la 

ferrovia e l'intersezione con Via Godo Vecchia.

Richiesto io, Dott. Paolo Cantagalli, Segretario Generale del Comune di Russi, Rogante, 

ho ricevuto il presente atto redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici da 

persona di mia fiducia, comprendente n. 39 facciate compresa la presente, che letto 

alle parti è stato da queste approvato perché conforme alla loro volontà ed assieme a 

me sottoscritto digitalmente come segue:

Il Presidente Società CALDERANA SRL   Boris Pesci

Il Resp. Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente  Arch. Doni Marina 

Il Segretario Generale Dott. Paolo Cantagalli 

39

Comune di Russi - Protocollo n. 16545/2021 del 16/12/2021
Firmato digitalmente da: Paolo Cantagalli --- DONI MARINA --- PESCI BORIS il 16/12/2021 14:54:03 --- 16/12/2021 14:47:27 --- 16/12/2021 14:43:02


